

入札結果調書(閲覧用)

発 注 課 農村整備課

- | | | | |
|-----------|---|--|-------------------|
| 1 工 事 名 | 平成30年度 基盤整備促進事業
小城第2地区 13工区暗渠排水工事 | | |
| 2 入札年月日 | 平成30年 8月 7日 10:35から | | |
| 3 入札の方法 | 指名競争入札 | | |
| 4 落札業者名 | 佐賀県小城市三日月町樋口981-3
(株)大義建設 代表取締役 大家 良太郎 | | |
| 5 落札決定額 | 54,648,000 円 (税込) | | 50,600,000 円 (税抜) |
| 6 予 定 価 格 | 55,814,400 円 (税込) | | 51,680,000 円 (税抜) |
| 7 最低制限価格 | 47,442,000 円 (税込) | | 43,927,778 円 (税抜) |
| 8 落 札 率 | 97.91 % | | 単 位 : 円 |

入	入 札 業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	入札率
1	(株)西岡建設	51,200,000			99.07 %
2	(株)下村建設	51,100,000			98.88 %
3	(株)エグチ・ビルド	51,200,000			99.07 %
4	(株)政工務店	51,000,000			98.68 %
5	(株)城南建設	51,000,000			98.68 %
6	岡本建設(株)	51,200,000			99.07 %
7	(株)大義建設	50,600,000	落札		97.91 %
8	(株)中島工務店	51,200,000			99.07 %
9	(株)久保建設	51,000,000			98.68 %
10					
11					
12					
13					
14					
15					

入札結果調書(閲覧用)

発 注 課 下水道課

- | | | | |
|---|---------|--|-------------------|
| 1 | 工 事 名 | 平成30年度 牛津公共下水道事業
天満町第1号管渠布設工事 | |
| 2 | 入札年月日 | 平成30年 8月 7日 11:00から | |
| 3 | 入札の方法 | 指名競争入札 | |
| 4 | 落札業者名 | 佐賀県小城市三日月町堀江525-1
(株)嶋本建設 代表取締役 嶋本 弘文 | |
| 5 | 落札決定額 | 13,230,000 円 (税込) | 12,250,000 円 (税抜) |
| 6 | 予 定 価 格 | 13,953,600 円 (税込) | 12,920,000 円 (税抜) |
| 7 | 最低制限価格 | 11,860,000 円 (税込) | 10,981,482 円 (税抜) |
| 8 | 落 札 率 | 94.81 % | |

単 位 : 円

入	札 業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	入札率
1	水田建設(株)	12,600,000			97.52 %
2	(株)嶋本建設	12,250,000	落札		94.81 %
3	服巻建設(株)	辞退			%
4	(株)ナカムラ	12,600,000			97.52 %
5	(株)エイ・ティ・ジー	12,660,000			97.99 %
6	(株)中部ガス	12,700,000			98.30 %
7	(株)豊城建設	12,900,000			99.85 %
8	(株)江里口造園 小城支店	12,800,000			99.07 %
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

入札結果調書(閲覧用)

発 注 課 定住推進課

- | | | | | |
|---|---------|--|--|-------------------|
| 1 | 工 事 名 | 平成30年度 市営住宅建替事業
天満町南部住宅線改良工事 | | |
| 2 | 入札年月日 | 平成30年 8月23日 9:40から | | |
| 3 | 入札の方法 | 指名競争入札 | | |
| 4 | 落札業者名 | 佐賀県小城市芦刈町三王崎89-4
(株)エイ・ティ・ジー 代表取締役 岡本 千佐子 | | |
| 5 | 落札決定額 | 12,960,000 円 (税込) | | 12,000,000 円 (税抜) |
| 6 | 予 定 価 格 | 13,651,200 円 (税込) | | 12,640,000 円 (税抜) |
| 7 | 最低制限価格 | 11,603,000 円 (税込) | | 10,743,519 円 (税抜) |
| 8 | 落 札 率 | 94.94 % | | 単 位 : 円 |

入	札 業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	入札率
1	(株)水田建設	12,200,000			96.52 %
2	(株)嶋本建設	12,300,000			97.31 %
3	服巻建設(株)	辞退			%
4	(株)ナカムラ	12,380,000			97.94 %
5	(株)エイ・ティ・ジー	12,000,000	落札		94.94 %
6	(株)中部ガス	12,400,000			98.10 %
7	(株)豊城建設	12,400,000			98.10 %
8	(株)江里口造園 小城支店	12,510,000			98.97 %
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

入札結果調書(閲覧用)

発注課 下水道課

- 1 工事名 平成30年度 小城市市営浄化槽事業
第8号浄化槽設置工事
- 2 入札年月日 平成30年 8月23日 9:50から
- 3 入札の方法 指名競争入札
- 4 落札業者名 佐賀県小城市牛津町牛津77-1
(株)中部ガス 代表取締役 池田 浩一
- 5 落札決定額 2,419,200 円 (税込) 2,240,000 円 (税抜)
- 6 予定価格 2,548,800 円 (税込) 2,360,000 円 (税抜)
- 7 最低制限価格 無
- 8 落札率 94.92 %

単位：円

入札業者名	第1回	第2回	第3回	入札率
1 水田建設(株)	2,280,000			96.61 %
2 西岡建設(株)	2,340,000			99.15 %
3 (株)嶋本建設	2,300,000			97.46 %
4 (株)エグチ・ビルド	2,270,000			96.19 %
5 (株)城南建設	2,290,000			97.03 %
6 (株)鮎川電工	2,330,000			98.73 %
7 (株)中部ガス	2,240,000	落札		94.92 %
8 (株)田中丸設備	2,310,000			97.88 %
9 南里土木(株)	2,270,000			96.19 %
10 (有)池田電機商会	2,320,000			98.31 %
11 (株)久保建設	2,330,000			98.73 %
12 (有)瀬戸工業	2,300,000			97.46 %
13				
14				
15				

入札結果調書(閲覧用)

発 注 課 下水道課

- 1 工 事 名 平成30年度 小城市市営浄化槽事業
第9号浄化槽設置工事
- 2 入札年月日 平成30年 8月23日 10:05から
- 3 入札の方法 指名競争入札
- 4 落札業者名 佐賀県小城市三日月町堀江525-1
(株)嶋本建設 代表取締役 嶋本 弘文
- 5 落札決定額 3,240,000 円 (税込) 3,000,000 円 (税抜)
- 6 予 定 価 格 3,412,800 円 (税込) 3,160,000 円 (税抜)
- 7 最低制限価格 無
- 8 落 札 率 94.94 %

単 位 : 円

入 札 業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	入札率
1 水田建設(株)	3,020,000			95.57 %
2 西岡建設(株)	3,120,000			98.73 %
3 (株)嶋本建設	3,000,000	落札		94.94 %
4 (株)エグチ・ビルド	3,030,000			95.89 %
5 (株)城南建設	3,070,000			97.15 %
6 (株)鮎川電工	3,130,000			99.05 %
7 (株)中部ガス	3,100,000			98.10 %
8 (株)田中丸設備	3,100,000			98.10 %
9 南里土木(株)	3,080,000			97.47 %
10 (有)池田電機商会	3,100,000			98.10 %
11 (株)久保建設	3,130,000			99.05 %
12 (有)瀬戸工業	3,100,000			98.10 %
13				
14				
15				

入札結果調書(閲覧用)

発 注 課 建設課

- | | | | |
|-----------|--|--|------------------|
| 1 工 事 名 | 平成30年度 スマートインターチェンジ整備事業
備蓄倉庫設置工事 | | |
| 2 入札年月日 | 平成30年 8月23日 10:15から | | |
| 3 入札の方法 | 指名競争入札 | | |
| 4 落札業者名 | 佐賀県小城市小城町岩蔵5335-3
(株)江里口造園開発 代表取締役 吉原 聡 | | |
| 5 落札決定額 | 3,661,200 円 (税込) | | 3,390,000 円 (税抜) |
| 6 予 定 価 格 | 3,726,000 円 (税込) | | 3,450,000 円 (税抜) |
| 7 最低制限価格 | 無 | | |
| 8 落 札 率 | 98.26 % | | 単 位 : 円 |

	入 札 業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	入札率
1	(株)上瀧建設	辞退			%
2	(株)江里口造園開発	3,390,000	落札		98.26 %
3	早木建設	3,400,000			98.55 %
4	(有)三栄建設	辞退			%
5	(有)吉原建設	3,430,000			99.42 %
6	(株)ヒムカ	辞退			%
7	(株)永田建設	3,430,000			99.42 %
8	丸興建設	辞退			%
9	牛津電設(有)	3,436,000			99.59 %
10	(有)太郎丸建材	辞退			%
11					
12					
13					
14					
15					

入札結果調書(閲覧用)

発 注 課 建設課

- 1 委 託 名 平成30年度 道路維持補修事業
芦刈町内市道路肩除草業務 (後期)
- 2 入札年月日 平成30年 8月23日 10:25から
- 3 入札の方法 指名競争入札
- 4 落札業者名 佐賀県小城市芦刈町道免578-3
(有)吉原建設 代表取締役 吉原 昌樹
- 5 落札決定額 2,959,200 円 (税込) 2,740,000 円 (税抜)
- 6 予 定 価 格 2,991,600 円 (税込) 2,770,000 円 (税抜)
- 7 最低制限価格 2,393,000 円 (税込) 2,215,741 円 (税抜)
- 8 落 札 率 98.92 %

単 位 : 円

入	札 業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	入札率
1	(株)上瀧建設	辞退			%
2	(株)江里口造園開発	2,930,000	2,870,000	2,790,000	100.72 %
3	早木建設	2,940,000	2,880,000	無効	%
4	(有)三栄建設	辞退			%
5	(有)吉原建設	2,880,000	2,800,000	2,740,000	98.92 %
6	(株)ヒムカ	辞退			%
7	(株)永田建設	2,950,000	2,870,000	2,790,000	100.72 %
8	丸興建設	辞退			%
9	牛津電設(有)	2,950,000	2,890,000	無効	%
10	(有)太郎丸建材	辞退			%
11					
12					
13					
14					
15					

入札結果調書(閲覧用)

発注課 文化課

- 1 委託名 平成30年度
史跡土生遺跡公園樹木管理委託業務(長期継続契約平成30年10月～平成33年9月)
- 2 入札年月日 平成30年 8月23日 10:45から
- 3 入札の方法 指名競争入札
- 4 落札業者名 佐賀県小城市芦刈町三王崎505
(有)村岡造園 代表取締役 村岡 真
- 5 落札決定額 2,592,000 円 (税込) 2,400,000 円 (税抜)
- 6 予定価格 3,240,000 円 (税込) 3,000,000 円 (税抜)
- 7 最低制限価格 2,592,000 円 (税込) 2,400,000 円 (税抜)
- 8 落札率 80.00 %

単位：円

入札業者名	第1回	第2回	第3回	入札率
1 淵上造園	2,500,000			83.33 %
2 小城ガーデン	2,900,000			96.67 %
3 (株)江里口造園開発	2,450,000			81.67 %
4 森茂造園土木	2,900,000			96.67 %
5 (有)村岡造園	2,400,000	落札		80.00 %
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				